



web energy

Коммерческое предложение WebEnergy

Студия «WebEnergy»

*Дизайн, разработка, продвижение и поддержка интернет
проектов*

Web-сайт: webenergy-it.ru, e-mail: info@webenergy-it.ru

Телефон: +7 (812) 509-12-06;

Моб: +7 931 597 8580

Предложение на разработку и продвижение Интернет-проекта

Проектирование

Проектирование проекта:

- Анализ конкурентов.
- Сбор пожеланий Заказчика.
- Разработка технического задания.
- Разработка спецификаций для специалистов.
- Сбор и кластеризация семантического ядра (СЯ).
- Проработка структуры сайта и прототипирование.

Дизайн

Дизайн:

- Главная страница.
- Внутренние страницы.
- Каталог (Все внутренние).
- Корзина товаров и оформление
- Все поп-ап формы, дополнительные окна и блоки.

Программирование сайта

Программирование сайта и верстка сайта:

- Вереска сайта – превращение макета в «живую страницу».
- Программирование визуального функционала(всплывающие окна, действие на нажатие кнопок, и т.п).
- Интеграция верстки с CRM
- интеграция с внешними сервисами
- Программирования функционала сайта

Техподдержка сайта

После сдачи проекта, Заказчику предоставляется мануал по использованию CMS сайта.

Гарантийное обслуживание сайта – 12 месяцев с даты закрытия проекта, в течение которого исправляются ошибки со стороны системы (баги) бесплатно.

Порядок работы

1. Порядок работ соответствует этап в смете проекта. За исключением работ которые могут запускаться параллельно. (пример интеграция с 1с, разработка дизайна идет параллельно)

Смета на Разработку Landing page

Наименование	Стоимость, руб.
Разработки технической документации – 5	
Постановка задачи «Техническое задание»	20 000
Прототипирование Сайта	25 000
Разработки дизайна - 6	
Разработка индивидуальной дизайн-концепции на основе ТЗ и прототипов сайта. Адаптированная под все устройства (Мобильная версия)	30 000
Прорисовка этажностей для 3х торговых центров	15 000
Верстка - 5	
Front-end разработка. Адаптация под все устройства	30 000
Разработка всех необходимых скриптов для функционирования сайта	25 000
Программирование и интеграция верстки с CMS - 20	
Интеграция верстки с CRM	10 000
Навигация по сайту (Все возможные меню в шапке, в подвале, мобильное меню)	13 000
Административная панель сайта	
Настройка и внедрения административной панели сайта	8 000
ИТОГО: ~20 календарных дней максимальный срок	176 000

Примеры наших работ:

<https://sami-s-sharami.ru/>

<https://marestesprive.ru/>

<https://livepizza.ru/>

<https://woodstairs-spb.ru/>

<Estet-men.ru>

<http://zvershop.ru>

<https://luxor.watch/>

<https://www.simona-bt.ru/>

<https://zverushky.ru/>

<https://uventa.com/>

<http://korma78.ru/>

<https://liderauto.spb.ru>

<http://black-side.fish/>

<https://www.3342221.ru/>

<http://hppkids.ru/>

<http://www.petrodel.ru/>