



web energy

Коммерческое предложение WebEnergy

Студия «WebEnergy»

*Дизайн, разработка, продвижение и поддержка интернет
проектов*

Web-сайт: webenergy-it.ru, e-mail: info@webenergy-it.ru

Телефон: +7 (812) 509-12-06;

Моб: +7 931 597 8580

Предложение на разработку и продвижение Интернет-проекта

Проектирование

Проектирование проекта:

- Анализ конкурентов.
- Сбор пожеланий Заказчика.
- Разработка технического задания.
- Разработка спецификаций для специалистов.
- Сбор и кластеризация семантического ядра (СЯ).
- Проработка структуры сайта и прототипирование.

Дизайн

Дизайн:

- Главная страница.
- Внутренние страницы.
- Каталог (Все внутренние).
- Корзина товаров и оформление
- Все поп-ап формы, дополнительные окна и блоки.

Программирование сайта

Программирование сайта и верстка сайта:

- Верстка сайта – превращение макета в «живую страницу».
- Программирование визуального функционала(всплывающие окна, действие на нажатие кнопок, и т.п).
- Интеграция верстки с CRM
- интеграция с внешними сервисами
- Программирование функционала сайта

Техподдержка сайта

После сдачи проекта, Заказчику предоставляется мануал по использованию CMS сайта.

Гарантийное обслуживание сайта – 12 месяцев с даты закрытия проекта, в течение которого исправляются ошибки со стороны системы (баги) бесплатно.

Порядок работы

1. Порядок работ соответствует этапам в смете проекта. За исключением работ которые могут запускаться параллельно. (пример интеграция с 1с, разработка дизайна идет параллельно)

Смета на Разработку

| Наименование | Стоимость, руб. |
|--|-----------------|
| Разработки технической документации – 25 дней | |
| Постановка задачи «Техническое задание» | 13000 |
| Прототипирование сайта | 28 000 |
| | |
| | |
| Разработки дизайна - 15 дней | 50 000 |
| Разработка индивидуальной дизайн-концепции на основе ТЗ и прототипов сайта. Адаптированная под все устройства (Мобильная версия) | |
| | |
| Верстка - 15 дней | |
| Front-end разработка. Адаптация под все устройства | 45 000 |
| Разработка всех необходимых скриптов для функционирования сайта | 35 000 |
| | |
| Система управления контентом (CRM) – 1 день | |
| UMI.CMS Lite | 4 900 |
| | |
| Программирование и интеграция верстки с CRM - 20 | |

| | |
|---|---------------------------|
| Интеграция верстки с CRM | 15 000 |
| Навигация по сайту (Все возможные меню) | 8 000 |
| Личный кабинет (С СИСТЕМОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ) | 20 000 |
| | |
| | |
| Домен в зоне ru или com в подарок | 0 |
| | |
| | |
| ИТОГО: ~ 90 календарных дней максимальный срок | 218 900 |
| | |
| Продвижение проекта руб/мес | |
| Seo оптимизация | 35 000 |
| Разработка и ведение рекламной компании Яндекс директ | 15% минимум 15 000 рублей |
| Таргетирования реклама | 15% минимум 15 000 рублей |
| | |

Сроки разработки:

Срок разработки 60 до 90 дней.

Примеры наших работ:

<https://sami-s-sharami.ru/>

<https://marestesprive.ru/>

<https://livepizza.ru/>

<https://woodstairs-spb.ru/>

Estet-men.ru

<http://zvershop.ru>

<https://luxor.watch/>

<https://www.simona-bt.ru/>

<https://zverushky.ru/>

<https://uventa.com/>

<http://korma78.ru/>

<https://liderauto.spb.ru>

<http://black-side.fish/>

<https://www.3342221.ru/>

<http://hppkids.ru/>

<http://www.petrodel.ru/>